南通市第三人民医院扩建工程二期立体车库项目配套道路、雨水管网等修复工程施工
招 标 文 件

招   标   人：南通市第三人民医院

南通八建集团有限公司
招  标 代 理：南通通城建设工程项目管理有限公司

日         期：2023年04月03日

第一章  投标人须知及投标人须知前附表

一、投标人须知前附表

	项号
	内    容
	说 明 与 要 求

	1
	工程名称
	南通市第三人民医院扩建工程二期立体车库项目配套道路、雨水管网等修复工程施工

	2
	建设地点
	南通市崇川区青年中路

	3
	建设规模
	本工程道路面积共约1986平方米。立体车位停车面积1515平方米，机动车停车位面积165平方米。

	4
	资金来源
	财政50%、医院自筹50%

	5
	招标范围
	红线范围内的道路、雨水管网、强电、监控等修复，具体详见施工图及工程量清单。

	6
	工期要求
	自中标之日起30日历天内完成，计划开工日期：2023年4月，计划竣工日期：2023年5月，具体开工日期以招标人通知为准。

	7
	质量要求
	特别提醒：除满足双方约定的质量标准之外，还需配合立体停车库项目建设。

	8
	招标方式
	公开招标

	9
	资格审查方式
	资格后审

	10
	投标报价方式
	固定单价报价

	11
	招标控制价
	人民币236.629878万元

	12
	投标有效期
	45日历天（从投标截止之日算起）

	13
	投标保证金
	投标保证金数额：人民币 肆万元整 
1、投标保证金的形式：现金，不接受其他形式。

2、递交方式：随投标文件一起递交。

	14
	投标文件份数
	采用纸质标书，资格审查文件、技术标、商务标均为伍份：正本壹份，副本肆份。

	15
	投标文件递交地点及截止

时间
	收件人：南通通城建设工程项目管理有限公司
截止时间：2023年4月8日14时30分（以北京时间为准）
递交地点：南通市崇川区工农南路156号鑫乾国际广场A座2202

	16
	开   标
	开标时间：2023年4月8日14时30分（以北京时间为准）
开标地点：南通市崇川区工农南路156号鑫乾国际广场A座2202

	17
	评标委员会
	评标委员会构成为5人及以上的单数，由招标人组建。

	18
	履约担保金额
	中标单位需提供中标合同价*5%的履约保证金。

（履约担保形式：银行转账、网银或银行保函）

	19
	联系方式
	招标人（建设单位）名称：南通市第三人民医院

地址：青年中路60号
联系人：曹工
联系电话：0513-85116113
招标人（总承包单位）名称：南通八建集团有限公司

地址：工农北路218号
联系人：吴明
联系电话：13962950828 
代理机构名称：南通通城建设工程项目管理有限公司
地址：南通市崇川区工农南路156号鑫乾国际广场A座2202

联系人：杭丽娟、杨伟

联系电话：18906296260、18906296209


二、投 标 人 须 知
（一）总 则

1、工程概况

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项~第4项。

1.2招标范围：见本须知前附表第5项。

1.3按照《中华人民共和国招标投标法》及其它相关规定，现采用公开招标、资格后审方式，择优选定施工单位。
2、投标人资格要求

2.1申请人资质类别和等级：具有独立法人资格和市政公用工程施工总承包三级及以上资质；
2.2拟派项目负责人资格要求：须具备市政工程专业贰级及以上注册建造师资质，并具备安全考核合格证书（B证）；且项目负责人不得为企业法定代表人。
特别提醒：根据住房和城乡建设部办公厅《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级注册建造师电子注册证书的通知》（建办市【2021】40 号）规定，自 2022 年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。本工程投标人拟派的项目负责人如为一级注册建造师，必须根据《办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕040号）文件要求执行。
2.3投标人在本招标项目投标文件递交截止时间当日，建筑业企业资质动态监管结果中本项目要求的资质不处于不合格状态。
2.4本工程不接受联合体投标。
未尽之处具体详见招标文件第二章“评标办法”中的“资格审查标准汇总表”。
3、投标费用
3.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
3.2 投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。
3.3中标人需承担专家评审费用。
4、踏勘现场
4.1招标人将协助投标人对工程施工现场和周围环境进行勘察，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场发生的自身费用。
4.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。 
4.3投标人应充分考虑标书制作过程中的数据变化因素，检查确认标书内容的正确完整和对招标文件的响应程度。
（二）招标文件

5、招标文件的内容

5.1招标文件包括下列内容：

第一章：投标人须知及投标人须知前附表

第二章：评标方法

第三章：合同条款及格式
第四章：投标文件格式
5.2除上述内容外，招标人以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

5.3根据本章对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。投标人在投标截止时间前，应通过“南通市第三人民医院网站（http://www.ntdsyy.com/）”、“南通市保障房建设投资（集团）有限公司网站”随时查阅有关该工程招标文件的澄清、招标文件的修改（招标答疑、补遗文件）等内容。投标人查阅如有遗漏，其风险应由投标人自行承担。

6、招标文件的澄清
6.1投标人从“南通市第三人民医院网站（http://www.ntdsyy.com/）”、“南通市保障房建设投资（集团）有限公司网站”下载招标文件后应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。

6.2招标人不组织集中答疑，投标人如有疑问，应于2023年4月5日17时向招标人提出澄清要求，以电子文件形式发送至指定邮箱：156140747@qq.com并电话告知（不具单位名称，不加盖单位公章）。

在开标截止时间前，投标人未以书面、电子文件形式提出疑问（质疑）的，视为投标人接受招标公告、招标文件所注全部条款。开标后投标人再对招标公告、招标文件等提出质疑或投诉的，招标人有理由不予受理，由此引起的损失由投标人自行承担。

6.3招标文件的澄清答疑将在2023年4 月6日17时前，在“南通市第三人民医院网站（http://www.ntdsyy.com/）”、“南通市保障房建设投资（集团）有限公司网站”向所有投标人公示，但招标人不指明澄清问题的来源。

投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解均由投标人自负。

7、招标文件的修改

7.1招标文件发布后，在投标截止期前，确需对招标文件进行修改的，招标人以招标文件澄清、答疑方式，经“南通市第三人民医院网站（http://www.ntdsyy.com/）”、“南通市保障房建设投资（集团）有限公司网站”向所有投标人公示。

7.2招标人在投标截止期前对招标文件的所作澄清、答疑、修改作为招标文件的组成部分，对招标人、投标人均具有约束力。

7.3本工程采用网上答疑，招标人对招标文件的所作澄清、答疑、修改均以“南通市第三人民医院网站（http://www.ntdsyy.com/）”、“南通市保障房建设投资（集团）有限公司网站”上公布的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在网上发布的为准。投标人应密切关注招标人在网上发布的招标文件澄清、修改、补充、答疑等相关信息，投标人因自身原因未能及时掌握上述网上公示信息，由此造成投标损失自负。 

7.4根据《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动异议与投诉处理实施办法》等有关文件规定，招标文件中，存在的遗漏、错误、含义不清甚至多处表述不一致或者前后矛盾情况的，不属于异议，属于疑问，疑问应当在招标文件规定的时间内提出。

7.5异议人对涉及开标事项提出异议的，应当在开标现场以书面形式提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。开标结束后投标人不得对开标事项再提出异议。

 （三） 投标文件

8、投标文件计量单位和使用文字
8.1投标文件中所使用的计量单位,除招标文件中有特殊要求外,应采用国家法定计量单位。
8.2 投标文件应使用中文编制,投标文件中必须使用其他文字的,必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件,由此引起的对投标人不利后果的,招标人概不负责。
9、本工程投标文件由资格审查文件、技术标、商务标三部分组成，具体应包括以下内容：
9.1资格审查文件

9.1.1法定代表人身份证明书；

9.1.2授权委托书(如有授权)；

9.1.3资格证明材料：

1） 企业法人营业执照（副本）；

2） 企业资质证书（副本）；

3） 企业安全生产许可证（副本）；

4） 项目负责人建造师注册证书（市政工程专业贰级及以上注册建造师）；

5） 项目负责人安全生产考核合格证（B证）；

6） 拟派项目负责人为投标企业正式人员证明材料（必须提供：拟派项目负责人与投标企业签订的有效劳动合同书）；
上述1）-6）项材料需提交复印件，并加盖单位公章。 
9.1.4诚信承诺书原件。
上述9.1.3所需的资料复印件均须加盖单位公章，并提供原件备查。具体要求详见本招标文件第二章中附件《资格审查标准汇总表》。提供的资格审查材料及审查标准，前后矛盾的以《资格审查标准汇总表》为准。
9.2技术标

施工组织设计。

9.3商务标
9.3.1投标函；
9.3.2已标价的工程量清单；
9.3.3计划投入的主要施工机械设备表；
9.3.4主要施工人员表；
9.3.5评标办法涉及的其它材料。
10、投标文件的编制
10.1投标文件应按第四章“投标文件格式”进行编写，投标人应当遵照执行，可以自行扩展，但不能随意删减，否则责任由投标人自负。

10.2投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印，投标文件副本可以复印，其正、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。
全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人或其委托代理人的印鉴。

11、投标有效期
投标文件自投标截止时间起至投标须知前附表规定的时间内有效。

12、投标保证金
12.1投标人必须按照前附表规定的金额，在递交投标文件的同时将投标保证金（现金）一起递交。
12.2未中标单位的投标保证金在开标结束后予以退还（不计利息）。

12.3中标单位在收到中标通知书后，须在 7 日内将履约保证金通过转账形式至南通市第三人民医院账户（打款账号信息如下：名称：南通市第三人民医院；开户行及账号：工商银行南通城南支行 1111822109000061097），中标人凭履约保证金打款凭证申请退还投标保证金。若自动放弃中标项目或不在规定时间内签订合同的，则投标保证金不予退还。
12.4投标人在投标有效期内撤回投标文件，投标人的投标保证金不予退还。中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，招标人必须取消其中标资格，并不予退还其投标保证金：

12.4.1放弃中标项目的；

12.4.2拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的；

12.4.3不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。
投标人（中标人）存在前款所述情形的，招标投标行政监督部门应当将其记入不良行为记录，在一年内其它政府投资项目的招标人可以据此不接受其投标。

 （四） 招标控制价、投标报价

13、招标控制价

招标控制价，是招标人根据国家或省级、行业建设主管部门颁发的有关计价依据和办法，以及本招标文件和招标工程量清单，结合工程具体情况编制的本次招标工程的最高投标限价。本工程招标控制价金额见“投标人须知前附表”。

13.1本工程编制招标控制价，投标人的投标报价高于或等于招标控制价的，招标人应予拒绝。

13.2招标控制价编制依据：
(1)本工程施工图纸、招标文件(含施工招标答疑)、书面答疑（如有）及技术资料。 

(2)招标控制价的编制执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50854-2013）；《江苏省建设工程费用定额》（2014）；《江苏省安装工程计价定额》2014版以及省、市现行的相关政策文件。本工程采用一般计税法，按照《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价[2016]154号）结合苏建函价【2019】178号文执行（增值税税率为9%）。

(3)人工工资执行《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》（苏建函价【2023】63号文）。

(4)本工程主要材料、设备经市场询价及按《南通建设工程造价信息》（2023年第3期）；无信息价的则按市场价计取。措施项目费用考虑工程所在地常用的施工技术和施工方案计取。 

(5)不可竞争费用不得下浮，按以下费率计取：（计算基础：A、为分部分项工程量清单费用，B、为措施项目清单费用，C、为其它项目费用，D除税工程设备费，E单价措施项目费）：
	序号
	费用类别
	费用名称
	计费基数
	市政（%）
	安装（%）

	1
	规费
	社会保险费
	A+B+C-D
	2.00
	2.40

	2
	
	公积金
	A+B+C-D
	0.34
	0.42

	3
	安全文明

施工措施费
	基本费
	A+E-D
	1.50
	1.50

	4
	
	标化工地

增加费
	A+E-D
	/
	/

	5
	
	扬尘污染防治增加费
	A+E-D
	0.31
	0.21

	6
	税金
	税金
	税前造价
	9.00
	9.00


注：现场安全文明施工措施费率中的标化工地增加费不计。不可竞争费以网上发布的JZ文件中的费率为准。
14、投标报价方式
本次报价为固定单价报价。投标人应结合本企业的技术水平、管理水平和工程规模等实际情况，自行报价，报价时应包含本次招标范围内的所有内容，需充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其它可能出现的阻挠施工、以及在合同履行过程中可能发生风险的全部因素。中标后，投标人不得以任何原由提出超出合同约定条款以外的相关费用。
14.1投标人应按本企业定额计价，若无本企业定额，可参考《建设工程工程量清单计价规范》（GB50854-2013）；《江苏省建设工程费用定额》（2014）；《江苏省安装工程计价定额》2014版；国家和江苏省现行有关电气及建筑工程设计、施工、以及验收规范和规定；江苏省电力公司及南通市现行的其他有关文件、规定自主报价。
14.2本工程采用一般计税方法。

14.2.1采用工程量清单计价方式，投标人不得采用总价让利或以总价百分比让利等办法进行投标报价。

14.2.2投标文件的已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须一致。

14.2.3工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他子目的单价或价格之中。

14.2.4投标人应按本企业定额计价，若无本企业定额，则可按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《江苏省安装工程计价表》（2014）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年），采用一般计税法计价；增值税调整办法参照苏建函价苏建函价〔2019〕178号及其他有关计价文件等规定。材料价格由投标人自行市场询价，可参照使用《南通市建设工程造价信息》2023年第3期中的指导价。

14.2.5本工程不可竞争费按本招标文件13.2（5）计取：

14.2.6投标报价应包括：招标文件所确定招标范围内相应图纸及工程量清单的全部内容，以及为按招标文件所确定的工期、质量、安全要求，完成上述内容所必须的附属工程，临时工程，机械设备，材料，劳务，技术措施，施工方法，冬雨季施工措施费，夜间施工增加费，工程定位，复测，点交，场地清理费用，有关材料和构件场内外二次搬运费，垃圾的清理外运所有费（含渣土证费用、城管等部门要求缴纳的渣土处置费），现场安全文明施工措施费，赶工措施费，遮封装饰，测试费用，设置防撞设施，安全生产，文明施工，成品保护及工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现的阻挠施工所发生的费用等合同履行过程中可能发生的风险及所需的全部费用。作为一个有经验的承包商，工序施工前应提前预见施工图纸与现行规范有出入或不详之处，若施工过程中发现施工图纸与现行规范有出入或不详之处，已完成部分施工费用及对该部分的拆除费用由中标人承担，不予以签证，工期也不可顺延。若影响其他单位的验收而发生的补偿费用也由中标人承担。    

14.2.7投标报价还须考虑的费用

（1）下列项目由中标人负责，其费用由各投标人自行考虑，并作为措施费列入投标报价，工程结算时不作调整：

a、本工程临时设施由投标人自行考虑并计入投标报价；
b、施工现场现状外，投标人临时用道路、便道的修建费用；

c、解决施工现场周边群众干扰的费用；

d、建筑垃圾的清运费用。

（2）本项目为专业工程暂估价招标，实行工程施工总承包管理方式，总承包单位为：南通八建集团有限公司，中标人须接受总包单位的管理及配合，并向总包单位支付以下费用：
a、中标单位向总包单位缴纳施工用水电费，费用按实结算；
b、总承包管理配合费（含管理费、配合费）为中标价的2%（投标报价时由投标人自行考虑，中标后支付给总承包单位）。
C、(1) 本工程的总包管理费：指本项目的所有内容均实行总包管理，但不排除发包人对特殊项目按程序实行制定分包。经发包人批准分包的工程，总包单位必须在监理单位的协调下，根据合同约定做好总包管理工作，即无条件承担安全文明施工管理、质量管理、进度管理、签证管理、信息管理、现场协调、现场材料合理布置和看管、消防工作、进场人员的安全技术交底工作并做好民工工资发放检查工作、成品保护、工程资料填写与报验、工序质量验收等工作，总包单位无正当理由不得拒 绝对分包单位的管理及配合工作。如承包人不提供以上管理工作、管理不到位或不按在发包人指定的时间内完成，发包人每发现一次，按 2000元/ 次向发包人支付违约金。若分包单位发生安全、质量事故，总包单位承担不可推卸的总包管理责任，除承担因总包单位疏于管理所按应承担的经济补偿外，将按 2000元/ 次向发包人支付违约金。

(2)总包配合费：指本项目的所有内容均实行总包管理，但不排除发包人对特殊项目实行指定分包。经发包人批准分包的工程，总包单位必须在监理单位的协调下，根据合同约定做好总包配合工作，总包单位无正当理由不得拒绝对分包 单位的配合工作，即无条件提供所需要的内外墙脚手、垂直运输机械、施工用水电接入（含楼层内、仓库、生活区）、作业面、工程定位、基准线的提供、材料堆放、保管、泵送商品砼的布拆管和清洗、非泵送砼的垂直运输、临时仓库、预留孔洞留设、预埋构件、门窗侧等洞口砂浆、砼嵌缝、节点收头、外立面门窗与墙体之间所有的封堵、修补及质量缺陷连带责任等，场地清理等和必要的临时设施等配合工作（水电费除外）。如按承包人不提供以上配合工作或不在发包人指定的时间内完成，发包人每发现一次，按 3000-20000元/次向发包人支付违约金。若因总包单位不在发包人指定的时间内完成，发包人有权安排其它单位施工，施工费用将从总包单位的工程款中抵扣。
（3）招标人未推荐品牌的材料（除甲供材或甲方分包项目）均由中标人在确保质量的前提下自行采购，材料价格按照中档及以上的质量自行市场询价进入报价，但招标人对材料的质量有认定权（如招标人对施工方采购的材料认定为不合格的，施工单位必需重新采购，直到业主确认合格为止），施工时施工单位需提供样品供招标人选择，或共同市场采购，涉及到的价格不再调整。在实际施工中，招标人可以无条件要求中标人更换不符合要求的产品，购进的材料设备与提供的样品不一致时，由中标人无条件退货，如因使用不符合国家标准及各项指标的材料，由此引起的一切相关费用由中标人承担，结算时一律不作调整。
（4）投标人在投标报价时，不可竞争费费率及招标人提供的材料暂估价、专业工程暂估价、暂列金不得调整，否则按无效文件处理。

（5）本工程施工期间涉及环保、消防、城市卫生、市政、居委会、派出所等相关部门收取的费用，以及夜间施工、保护周边地下管线和架空线的安全的费用等，投标人均应综合考虑在投标报价中，竣工结算时一律不作调整。

（6）报价书中的工程数量乘以综合单价应等于合价。如有误差：若工程数量乘以综合单价小于所报合价，以该工程数量乘以该综合单价得出的新合价为计算依据；若工程数量乘以综合单价大于所报合价，以该合价为计算依据，重新计算综合单价。

（7）投标人确定投标报价，同时应考虑合同中包含的风险、责任等各项费用。

（8）因施工场地狭小而发生的一切费用由投标人自行考虑，所有费用包含在投标报价中，竣工结算时一律不作调整。

（9）与本工程相关各承包商间的协调、配合、通信关系，由投标人自行解决。投标人无条件接受总承包单位的总包管理，招标人不再另行支付任何涉及工序交叉影响的费用。投标人必须相互做好成品保护工作，费用含在投标报价中。

（10）本工程量清单的特征应与施工图、招标文件、技术要求、技术规范等文件结合起来阅读，除设计变更外，招标人在工程量清单中未列明或项目特征描述不全，但投标人为满足招标人和设计图纸的要求而必须完成的工作，投标人应计入工程量清单相应子目中，工程结算时招标人不为此类项目另外支付费用。如工程量清单表中项目、特征描述与图纸产生不一致，投标人应在招标答疑时向招标人书面提出，如投标人未提出异议，招标人视为施工图中所含内容均包含在其投标报价中，结算时一律不做调整。
（11）投标人应对招标人提供的招标控制价进行复核，如异议需在招标文件提疑截止前以书面形式提出。在施工过程中，中标人不得以投标时综合单价低于成本价为由拒绝施工，否则招标人有权解除合同，并限令退场，全部履约保证金不予退还，对已完工程量，按已验收合格工程量的50%结算工程价款，招标人有权追究由此所导致的一切经济责任。

（12）施工图未注明施工方法的项目，请根据清单项目特征要求、自身施工经验及相应规范做法自行组价，并列入综合单价内，竣工结算时一律不作调整。
（13）工程量清单中项目描述未尽事宜请结合施工图纸及施工规范要求自行组价。
（14）渣土运距由各投标人根据现场实际情况自行考虑，计入报价，竣工结算时不予调整。

（15）若需缴纳渣土处置费，该费用需包含在综合单价内，结算时不另计取。

（16）暗敷的水电管线其开槽、修复费用应包含在相应的管线综合单价内，结算时不另行计量。
（17）中标人施工过程中若使用业主设施，须征得业主及招标人同意，并承担相应费用。

（18）中标人在施工中应注意与相邻近的建筑物（构筑物）的关系，采取合理的措施，避免产生不利影响，相关措施费用自行考虑并列入投标报价，招标人不再另行支付该项费用，一次性包死，若因中标单位原因造成周边建筑物（构筑物）、设施出现位移、裂缝、损坏等情况，中标人必须负责更换或修复，直至得到招标人的认可，期间涉及的所有费用由中标人承担，招标人不再另行支付该项费用。

（19）作为一个有经验的承包商，投标报价时应考虑施工过程中可能发生的各种风险因素，在整个工程施工过程中，若发生对周边相关构筑物、设施造成损坏的，承包人必须负责更换或修复，直至得到发包人的认可，期间涉及的所有费用由投标人承担，招标人不再另行支付该项费用，结算时一律不作调整。
（20）中标人须在竣工前拆除现场所有临时设施，相关费用由各投标人在报价时自行考虑到投标报价中，竣工结算时不作任何调整。清理标准须得到发包人认可，否则，如发生相关费用则由发包人在工程结算价款中扣除。

（21）中标人必须根据有关规定要求，及时对材料、设备、器械进行必要的试验、检测，同时须确保材料、设备、器械一次性通过检测。否则由此引起误工、返工而造成的材料、人工、机械、工期损失等一切费用全部由承包人承担，同时招标人保留对中标人进一步处罚的权利。

（22）除现场安全文明措施费等不可竞争费用外的其他总价措施项目费用，由投标人综合考虑计入投标报价，结算时费率一律不作调整。

（23）投标人自行踏勘并应充分了解工地位置情况，道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，投标人一旦参与投标，视为已充分了解现场的所有情况，任何忽视或误解工地情况而导致的索赔及工期延长申请将不被批准。因施工场地狭小、机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失等由各投标人自行考虑，所有费用包含在投标报价中，竣工结算时一律不作调整。
（24）施工过程中因天气等原因（不属于不可抗力范围的）造成的重复工作不作为工程变更的依据。因各施工单位交叉施工而造成人工、设备的降效和窝工等因素已综合考虑到投标报价中，结算时不再调整，工期不会因此顺延。
（25）工程实施过程中，承包人必须收集齐全所有隐蔽项目的施工全过程影像视频资料以供后期审计使用，在送审结算资料中必须一并提交。所有签证资料必须附有详细影像彩色照片，所摄照片必须有可参照性。如影像资料未能反映签证、清单或招标文件列明的工作内容则结算时该项内容不予认可。
（26）施工过程中的垃圾须运至指定地点集中堆放，并定期地将所有建筑垃圾从施工场地清运出场外，施工过程中，所有建筑垃圾均由中标单位负责处理。上述费用综合考虑在投标报价中，结算时不再另行支付其它费用。
（27）中标单位不得将施工过程中的泥浆水排入原有雨污水系统，以免造成堵塞，如发生堵塞，由中标单位负责疏通恢复，发生的所有费用由承包人承担。

（28）因卫生防疫要求采取的措施、物资等一切费用包含在投标报价中，结算时不予调整。
（29）本项目评委评标费由中标单位承担，具体以实际支出为准。
（30）其他未尽事宜在书面答疑及本招标文件合同条款中明确。
 （五） 投标文件的密封和递交

15、投标文件的密封与标志
15.1投标文件由资格审查文件、技术标、商务标三部分组成。资格审查文件、技术标、商务标均为伍份：正本壹份，副本肆份。
15.2资格审查文件应装订成册，统一密封包装，并在封袋上加盖投标人单位公章和法定代表人章，另须在封袋上标明“资格审查文件”、同时还要写明招标人名称、项目名称及投标人名称。如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

技术标应装订成册，统一密封包装，并在封袋上加盖投标人单位公章和法定代表人章，另须在封袋上标明 “技术标”同时还要写明招标人名称、项目名称及投标人名称。如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。
商务标文件应装订成册，统一密封包装，并在封袋上加盖投标人单位公章和法定代表人章，另须在封袋上标明 “商务标”同时还要写明招标人名称、项目名称及投标人名称。如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。  
15.3资格审查文件、技术标、商务标正、副本不一致时，以正本为准。
15.4投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并退还给投标人。
15.5无论中标与否，投标文件均不退还。
16、投标文件的递交

16.1投标人应在投标须知前附表规定的投标文件递交截止时间之前完成投标文件的递交。

16.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

17、投标文件的修改与撤回

投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志（在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间）和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

 （六） 开标、评标、定标

18、本次招标评标、定标办法

详见招标文件第二章。

19、招标人按投标须知前附表规定的时间、地点公开开标。开标会由招标代理主持，由招标代理或投标人代表检查投标文件的密封情况。经确认无误签字确认后，当众启封投标文件及修改文件，公布投标文件的主要内容。
20、评标委员会
评标由招标人依法组建的评标委员会负责。
21、评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。
22、投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作为无效投标予以否决： 
22.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；
22.2投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；
22.3投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字），企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；
22.4投标人资质条件不符合国家有关规定，或者不满足招标文件规定的资格条件的；
22.5投标报价低于工程成本或者高于（或等于）招标文件设定的最高投标限价的；
22.6投标文件中已标价工程量清单与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的； 

22.7投标文件的已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；
22.8同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；
22.9未按招标文件要求提供投标保证金的；
22.10投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；
22.11明显不符合技术规范、技术标准的要求的；
22.12投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；
22.13不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；
22.14以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
22.15施工组织设计（施工方案）存在明显技术方案错误、或者不符合招标文件有关暗标要求的；

22.16投标文件关键内容模糊、无法辨认的；
22.17投标人在本招标项目投标文件递交截止时间当日，建筑业企业资质动态监管结果中本项目要求的资质处于不合格状态。
23、评标、定标工作由招标人或招标代理组织进行。
24、投标文件的澄清
在评标过程中，评标委员会认为需要，可以书面形式要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应作出书面答复。书面答复中不得有变更价格、工期、自报质量等级等实质性内容。
书面答复须经投标人法定代表人或经其授权的委托代理人的签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将被视为投标文件的组成部。投标截止日后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。
25、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
26、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。
27、评标委员会在评标工作完成后，将中标结果在过“南通市第三人民医院网站（http://www.ntdsyy.com/）”、“南通市保障房建设投资（集团）有限公司网站”公布，公布的时间为三日。
（七）授予合同

28、中标人在中标后与招标人按照项目分别签订技术咨询服务合同，合同价按照中标人的各个项目报价签订。

29、中标通知书发出后7日内、合同签订前须齐交履约保证金，否则作自动放弃中标资格处理。

30、若中标人不能按本须知第30条款的规定执行，招标人将有充分的理由认为中标人放弃中标项目及签订合同的权利，并没收其投标保证金，中标人的行为给招标人造成损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

31、因项目情况特殊，在授予合同时，招标人有权根据“报价表”中的服务内容予以变更，但不得对单价或其他的条款和条件作任何改变。

第二章  评标办法（综合评估法）
特别说明：

投标人在递交投标文件的同时，由授权委托人当场出示授权委托书原件和本人身份证原件；如为法定代表人参加投标，则须由法定代表人当场出示法定代表人身份证明原件、本人身份证原件准时参加开标会议。否则，其投标文件不予接受。

一、评标程序

开、评标程序：资格审查-技术标开标、评审--商务标系数抽取--商务标开标、评审→确定中标候选人。

二、资格审查

1、投标人全部进入资格审查，由本工程评标委员会根据参加资格审查的投标人递交的资格证明文件，按照本工程招标文件《资格审查标准》对投标人的资格进行审查。

2、本次资格审查采用合格制，各投标人只有满足资格审查必要合格条件后，方可参与技术标、商务标的评审。

资格审查标准汇总表

	序号
	项目内容
	合格条件
	需提供的证明材料

	1
	法定代表人身份证明
	有效的法定代表人身份证明书
	有效的法定代表人身份证明书（格式见第四章）

	2
	授权委托书

（如有授权）
	有效的授权委托书
	有效的授权委托书

（格式见第四章）

	3
	营业执照
	营业执照
	有效的企（事）业法人营业执

（副本）

	4
	企业资质证书
	须具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质
	有效的企业资质证书（副本）

	5
	企业安全生产许可证
	企业安全生产许可证
	有效的企业安全生产许可证（副本）

	6
	项目负责人资质证书
	须具备市政工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，并具有有效的安全生产考核合格证（B证）
	有效的建造师注册证书、有效的安全生产考核合格证（B证）

特别提醒：根据住房和城乡建设部办公厅《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级注册建造师电子注册证书的通知》（建办市【2021】40 号）规定，自 2022 年 1 月 1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。本工程投标人拟派的项目负责人如为一级注册建造师，必须根据《办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕040号）文件要求执行。

	7
	拟派项目负责人为投标企业正式人员
	提供：拟派项目负责人与投标企业签订的有效劳动合同书
	拟派项目负责人与投标企业签订的有效劳动合同书

	8
	拟派项目负责人（项目经理）无在建工程
	项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。
	①企业法定代表人签名（或盖章）并加盖单位公章的诚信承诺书（格式见第六章）
②原合同工期已满且变更备案之日已满6个月的证明或建设单位同意并已办理项目负责人变更手续的证明。
③工程完工证明（如有）（详见第六章“工程完工证明”）

	9
	动态监管结果
	投标人在本招标项目投标文件递交截止时间当日，建筑业企业资质动态监管结果中本项目要求的资质不处于不合格状态。
	招标人在本招标项目投标文件递交截止时间当日登录“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”，检查投标人的建筑企业资质动态监管结果中本项目要求的资质，对动态监管处于不合格状态的投标人进行截图保存，提供给评标委员会。

	特别提醒：以上1-9中任何一条不符合要求的，则资格审查不通过。上述序号3-7提供复印件并加盖单位公章，同时须提供原件备查，原件因年检无法带来的，须出具年检行政主管部门“年检证明”材料，否则资格审查不通过；上述序号1、2、8须提供原件，且所有的原件均装订在投标文件正本中，投标文件副本中可用复印件并加盖单位公章。否则资格审查不通过。

如法人名称和法定代表人姓名发生变化，请提供相关证明。否则，资格审查不通过。


三、技术标（施工组织设计，10分）

(1) 总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分，0-1分；
(2) 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置， 0-1分；
(3) 施工进度计划和各阶段进度保证措施，0-2分；
(4) 施工过程各阶段质量安全的保证措施，0-2 分；
(5) 劳动力、机械设备和材料投入计划，0-2分；
(6)关键施工技术、工艺及工程项目重点、难点和解决方案 0-2分。
注：技术标（施工组织设计）得分取所有技术标评委评分的算术平均值（保留两位小数，第三位四舍五入。）。
四、商务标评审（满分90分）
（一）投标报价（88分）
1、确定有效报价：有效报价是指投标人的投标总价低于招标控制价，投标总价高于或等于招标控制价的视为无效报价。废标、无效报价不参与评标基准价的计算。

2、无效报价、被宣布为废标的投标报价均不参与评标基准价的计算。

3、确定评标基准价：以有效投标文件（有效投标文件是指初步评审合格的投标文件，下同）的评标价（评标价是指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价，下同）算术平均值为A〔当有效投标文件≥7家时，去掉最高和最低20%（四舍五入取整）后进行平均；当有效投标文件4-6家时，剔除最高报价后进行算术平均；当有效投标文件＜4时，则次低报价作为投标平均价A〕。

评标基准价=A×K，K值在开标时由招标人代表在商务标开标前随机抽取确定，K值的取值范围为95%、96%、97%。
说明：评标结束后，除确认存在计算错误外，评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变。

4、投标报价等于评标基准价的得88分。投标报价与评标基准价相比，每上浮1%扣0.9分，每下浮1%扣0.6分(不足1%的采用插入法，评分计算过程中的偏离率和分值计算结果均保留两位小数，第三位四舍五入)。
（二）拟派项目负责人业绩（2分）

自2020年1月1日（时间以竣工验收时间为准）以来，拟派项目负责人承担过单项工程合同金额500万元及以上的道路工程施工项目负责人职务的，每提供一个得2分，本条最多得2分。

业绩证明材料须同时提供中标通知书（或发包人出具的加盖单位公章的直接发包证明）、施工合同、竣工验收证明，上述三项证明材料须齐全，缺一不可，否则该业绩不予认可（即不得分）

（1）【竣工验收证明是指由建设单位(或监理)组织工程建设各方验收合格，并签署相应的单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收文件。竣工验收证明须同时有建设单位、监理单位、设计单位、施工单位盖章】。

（2）时间以“竣工验收证明”上注明的竣工验收日期为准。金额和项目负责人以中标通知书或施工合同为准，若中标通知书与施工合同体现的金额和项目负责人不一致的，则以施工合同为准。项目负责人的业绩为工程施工期间发生过变更的，该业绩不予认可。
（3）如上述业绩证明材料未能体现相应要求，须提供经建设单位加盖公章的书面证明材料，否则不予认可。

五、确定中标候选人及中标价

总得分（总得分=技术标得分+商务标得分）最高的投标人为第一中标候选人；中标价为其投标报价。若最高总得分有相同时，则由招标人代表现场抽签的方式确定。

六、第一中标候选人原则上为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

七、若本次招标投标单位不足三家的，可采用谈判的方式确定中标人。

八、评标过程如遇特殊情况，评标委员会具有最终解释权。

第三章建设合同
第一部分　　协议书
发包人（全称）：                   
承包人（全称）：                   
分包人（全称）：                   
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于南通市第三人民医院（以下简称为“发包人”）与承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），发包人、承包人和分包人三方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。
一、分包工程概况
分包工程名称：           
分包工程地点：           

分包工程承包范围：      
二、分包合同价款
金额：大写：人民币           ，
小写：           元。
三、工期
开工日期：本分包工程定于2023年
  月  日开工；
竣工日期：本分包工程定于2023年   月  日竣工；
合同工期总日历天数为：
  日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
四、工程质量标准
本分包工程质量标准三方约定为：除满足双方约定的质量标准之外，还需配合立体停车库项目建设。
五、组成分包合同的文件包括：
1、本合同协议书；
2、中标通知书（如有时）；
3、招标文件及修改、补充文件；
4、分包人的报价书；
5、除总包合同工程价款之外的总包合同文件；
6、本合同专用条款；
7、本合同通用条款；
8、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件；
9、合同履行过程中，发包人、承包人和分包人协商一致的其它书面文件。
六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
七、分包人向发包人、承包人承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的工程（以下简称为“分包工程”），并在质量保修期内承担保修责任。
八、承包人向分包人承诺，按照合同约定的期限和方式，支付本协议书第二条约定的合同价款（以下简称“分包合同价”），以及其他应当支付的款项。
九、分包人向发包人、承包人承诺，履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。
十、合同的生效
合同订立时间：2023年   月   日；
合同订立地点：                。

本合同双方约定本合同自三方签字、盖章后成立，分包人向发包人支付合同价款5%的履约保证金后生效。
（签章页）
发包人（公章或合同章）                  承包人（公章或合同章）
法定代表人或其授权委托人：             法定代表人或其授权委托人：
地址：                                 地址：

电话：                                 电话：

银行账号：                             银行账号：

开户行：                               开户行：

分包人（公章或合同章）                     

法定代表人或其授权委托人：              

地址：                                 

电话：                                  

银行账号：                             

开户行：                              

签订日期：2023年  月  日
第二部分通用条款
采用《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF—2003—0213）
第三部分

专用条款
1、 词语定义及合同文件
2、合同文件及解释顺序
合同文件及解释顺序：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）招标文件及修改、补充文件；（4）投标函及其附录；（5）专用合同条款及其附件；（6）通用合同条款；（7）技术标准和要求；（8）图纸；（9）已标价工程量清单或预算书；（10）投标文件；（11）其他合同文件。
3、语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准
3.1 除总包合同文件规定的语言文字外，本合同还使用
 / 语言文字。
3.2本合同需要明示的法律、行政法规和规章：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、七部委第12号令《评标委员会和评标方法暂行规定》、建设部第89号令《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》、七部委第30号令、《建设工程质量管理条例》（国务院第279号令）、《江苏省工程建设管理条例》、《江苏省建筑市场管理条例》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》等。
3.3 本分包工程适用的工程建设标准：中华人民共和国建设部颁发的有关标准、规范及省、市有关规定，除以上工程建设标准以外，总包合同中约定的与分包工程相关的工程建设标准均适用于本分包工程。
承包人向分包人提出施工技术要求的内容和时间   /  年   / 月  /  日；
分包人向承包人提出相应的施工工艺的时间  /   年 /  月   / 日。
4、图纸
4.1 承包人向分包人提供图纸的日期：工程开工前提供；
承包人向分包人提供图纸的套数：肆套，如分包人需加晒图纸，要提前七天通知承包人，加晒费由分包人自理。
4.2 承包人委托分包人进行深化施工图设计的委托范围及费用承担：本工程如需要对招标图纸进行深化设计，深化设计图需经原设计确认，如需审图的，须通过审图部门的审图。深化设计、出图等费用分包人均应综合考虑在投标报价中，竣工结算时不再另行增加费用。
    4.3 复制、重新绘制、翻译、购买标准图纸的责任和费用承担由分包人自行承担。
  4.4 关于使用国外图纸的要求及费用承担：分包人自行承担。
二、双方一般权利和义务
7、承包人项目经理
姓名：         职务：        （任命书作为分包合同附件）。
8、分包人项目经理
姓名：         职务：        （任命书作为分包合同附件）。
分包人对项目经理的授权范围如下：负责现场工程管理、协调关系、听从承包人和监理的指挥。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理保证出勤每周五天及以上，并且每天在施工现场施工时间工作不少于8小时。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每少一天向承包人支付违约金200元，累计缺勤10天或连续缺勤5天，发包人或承包人有权解除合同，限令退场，已完成工程量不予结算，并由分包人承担由此发生的全部责任和损失。
分包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：施工合同签订前。
分包人更换项目经理和主要施工管理人员的违约责任：投标人一旦中标后，分包人原则上不得更换项目经理和主要施工管理人员。投标文件中所列的人员、设备保证按时到场。中标后，实际到岗人员须与投标及合同备案时提供的人员一致，否则按以下规定支付违约金。
（1）若分包人在中标后提出更换项目经理及主要施工管理人员，分包人须向发包人及承包人递交替换人员的书面申请；若发包人或承包人在施工过程中发现项目经理及主要施工管理人员不能胜任该职务，则发包人或承包人有权要求分包人更换项目经理及主要施工管理人员，分包人在接到发包人或承包人通知后7日内无条件更换。所换项目经理及主要施工管理人员的资质及业绩条件必须等同于或高于原项目经理及主要施工管理人员。
分包人更换项目经理，除须得到发包人及承包人书面同意外，分包人须向承包人缴纳每人每次10万元的违约金；分包人更换主要施工管理人员（技术负责人、安全管理员、质量管理员），除须得到发包人或承包人书面同意外，分包人须向承包人缴纳每人每次1万元的违约金。
（2）发包人或承包人要求更换项目经理及主要施工管理人员，但分包人拒不更换的：发包人或承包人要求分包人更换项目经理的，分包人须向承包人缴纳每人每次12万元的违约金；发包人或承包人要求分包人更换主要管理人员（技术负责人、安全管理员、质量管理员）的，分包人须向承包人缴纳每人每次2万元的违约金。
分包人承担由此发生的全部责任和损失，发包人及承包人有权终止合同，已完成工程按 60%计算。
分包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：须经监理及发包人及承包人现场代表书面同意。
分包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：按每人每次每天200元向承包人支付违约金。
9、承包人的工作
9.1 承包人应完成下列工作：
（1）向分包人提供施工场地和施工所需的证件、批件的名称和完成时间：承包人于开工前办理好施工所需证件、批件（分包人自身资质证件除外）。施工过程中分包人不得因承包人前期手续不完善而出现不进行施工准备、索赔、消极施工等情形，应积极配合，保证工程按计划进行，否则按违约处理。
（2）组织分包人参加发包人会审图纸的时间：开工前；
向分包人进行设计图纸交底的时间：开工前。
（3）承包人为本分包工程的实施提供的机械设备和（或）其他设施（如有时），及费用承担：施工用水用电接入、作业面、工程定位、基准线的提供、材料堆放及质量缺陷连带责任、场地清理等由承包人配合工作（水电费由分包人自行承担）。除此配合内容以外需要承包人配合的，由分包人与承包人自行协商，费用由分包人自行承担，该费用包含在投标报价中，不得另行索赔。
（6）双方约定承包人应做的其它工作：另行协商。







10、分包人的工作
10.1 分包人应完成下列工作：
（2）需完成的设计内容和提交时间：      /       
（3）分包人应在本合同签订生效后
 7 天内向承包人提交分包工程总体进度计划。分包人向承包人提交年、季度、月度、周工程进度计划及相应的进度统计报表时间为：每月22日前分别向发包人、承包人及监理单位提供详细的施工进度计划、材料进场计划。每周四向发包人、承包人及监理单位提供下一周进度计划和本周施工进度报表。具体计划及时间要求根据工程需要补充明确。
分包人不按时报送以上资料，造成发包人或承包人无法判断工程进展顺利进行的，承包人可按照实际情况发向分包人收取500-2000元的违约金，并可拒付相应部分工程进度款，责任由分包人承担。
分包人编制的进度计划中应明确各分部完成的具体时间，关键线路，劳动力动态变化图等。承包人或监理每天记录施工人数，实际施工人数小于计划人数时，按每人每天向承包人支付违约金100元/人·天。
实际进度滞后计划进度时，分包人在接到监理通知单后，必须落实纠偏调整措施并认真实施，否则向承包人支付违约金1000元/次。
实际进度严重滞后进度计划，则履约保证金的40%不予退还。
承包人批准工程进度计划的时间：收到后7日内予以确认或提出修改意见，逾期视为已确认。
（4）向承包人提交施工组织设计的时间：中标公示结束之日起7天内；
承包人批准施工组织设计的时间：收到后7日内予以确认或提出修改意见，逾期视为已确认。
（7）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：施工期间分包人按发包人或承包人要求做好成品保护工作。未竣工或已竣工工程未交付承包人之前，负责已完成工程的保护工作，所需费用含在报价内。对需要保护的产品和材料须保护期内发生损坏由分包人无条件、自费、限期予以修补。竣工合格交付后由承包人负责保护，如承包人有特殊要求的可另行补充协议加以约定。
（8）双方约定分包人应做的其它工作：
①分包人应按建设行政管理部门和相关部门的要求，在施工场地设置安全施工、防火宣传标牌、标语以及设施，组织专门的保卫和值班人员，坚持昼夜巡视、检查。
②分包人在进场前要制订对人员、机械设备的操作及安全用电等各方面的安全制度，增强全体施工人员的安全意识并签署安全生产责任状，落实安全责任，保证做到绝对安全。
③分包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的所有责任，并承担费用。
④须服从业主单位、代建单位、总包单位和监理单位的统一管理。
⑤根据国家和工程所在地政府有关部门的规定，由分包人办理交通、环卫、环保手续，负责协调和处理因施工引起的周边地段民事纠纷，并承担由此发生的费用，包括因分包人责任造成的罚款。
⑥施工过程中排污、环保、市容、消防、治安、人口管理等相关手续的办理以及因施工造成对临近居民的影响所引起的纠纷等，均由分包人负责协调处理。现场生活污水和生活垃圾必须定期清运，施工现场内雨水、废水、污水必须排入指定的排水沟或排水井内；保持道路畅通整洁。若污染城市道路和下水管网，则所造成的一切责任和后果均由分包人承担。
⑦已完成工程成品在正式移交承包人前，由分包人负责成品保护和安全管理，因分包人保护和管理义务履行不当，造成承包人或第三人发生人身损害或财产损失的，由分包人承担最终一切赔偿责任。
⑧分包人有义务根据承包人提供的图纸及有关文件提出合理化建议，以及对于设计中存在的问题在施工之前提出；分包人须无条件接受发包人及承包人发出的设计变更，并按设计变更进行施工。
⑨分包人在竣工验收合格后按照承包人要求拆除现场所有临时设施，包括所有的机械设备、材料、建筑垃圾全部清运出现场，清理标准应征得发包人及承包人认可。否则如发生相关费用由承包人在工程竣工结算价款中扣除，并且分包人按500元/天向承包人支付违约金。
⑩保障委托单位工作人员手续办理及来往项目现场交通便利。
eq \o\ac(○,11)分包人应将人工费与工程款实行分账管理，将人工费与工程材料款等相分离，并按照规定的比例将工程款中的人工费用单独拨付到农民工工资专用账户，用于支付农民工工资，人工费拨付周期不得超过1个月。人工费占工程造价比例规定一般不低于20%。
eq \o\ac(○,12)项目开工前，分包人应当在项目所在地的商业银行开立工人工资支付专用账户，在用工之日起15日内为每个工人办理工人工资个人账户。工人已持有相应商业银行的个人账户，可以作为工人工资个人账户。办理工人工资支付专用账户开户手续时，分包人应当按要求完成工程施工合同信息采集，并提供工程施工合同。当合同发生变更时，应当及时将变更合同提交至商业银行。工程施工合同和建筑工人工资支付专用账户协议作为商业银行进行工人工资支付分账管理的依据。
3、 工期
14、工期延误
14.1 双方约定工期顺延的其他情况：
14.1.1因承包人原因导致工期延误的其他情形：
①因承包人未在开工前提供施工场地，提供图纸；
②因承包人原因造成工程延期开工、停建、缓建、暂停施工（不含勒令停工）；
③因承包人原因提出的单次设计变更导致工程量增加超过合同总价的8%以上的；
④由市级以上有关部门正式发布和认定的自然灾害。
上述情况发生后，分包人须就延误的内容，向承包人提交书面报告办理延期手续，经承包人批准后方可顺延工期，否则工期不予顺延。
因承包人原因导致工期延误，不论工期是否顺延，分包人不得向承包人主张相应的误工、窝工等费用赔偿。
14.1.2 因分包人原因导致工期延误
因分包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：发生其他不可抗力因素影响工期，造成工期延长的，分包人需办理延期手续，批准后方可顺延工期。因分包人原因，若某个节点工程未按计划完成，除履约保证金的40%不予退还外，超过五天不超过十五天的，延期一天按该工程总价的0.5‰作为违约金支付给承包人；超过十五天以外（含十五天）每天按该工程总价的1‰向承包人支付违约金，如在下个节点前赶回工期，承包人可返还所扣上个节点违约金的70%。
四、质量与安全
17、质量检查与验收
    17.1 双方关于分包工程质量标准的约定：
（1）除满足双方约定的质量标准之外，还需配合立体停车库项目建设。
（2）分包人必须严格按照施工图纸、工程技术要求及有关工程施工规范、规格和标准施工，并无条件的接受承包人及发包人委托的代建单位、监理单位全方位、全过程的监督管理。无论监理工程师是否进行并通过了各项检验，均不解除分包人对自己承包的工程的质量所负的责任，除非质量问题是由非分包人原因引起的，而此类质量问题分包人须及时通知监理工程师。
质量保证体系：分包人应按照合同规定，必须进行质量管理（QC），分包人应以GB/T19000《质量管理与质量保证》为标准，建立并保持一个健全的工程质量保证体系，完善质量管理制度，建立质量控制流程。
对造成质量未达到约定标准双方都有过错的，按各自责任大小承担损失。具体由双方友好协商，协商不成提交建设行政主管部门进行调解或向南通仲裁委提出仲裁。
双方对质量评定意见不一致时，由质监站进行质量评定。
特殊质量标准和要求：    /    
五、合同价款与支付
19、合同价款及其调整
19.2 本合同价款采用（1）种方式确定。
（1）采用固定单价，合同价款包括的风险范围：施工期间的政策性调整及市场风险（含材料价格、人工工资的调整等）及其他应考虑到的风险。
风险费用的计算方法：分包人在投标报价时已经充分考虑，竣工结算时不作任何调整。
风险范围以外合同价款调整方法为：
（1）本工程以投标截止日前28天为基准值，其后国家的法律、法规、规章和政策发生变化影响工程造价，除一般的规费、税金可按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的规定实际征收及缴纳情况调整合同价款外，其余一律不作调整。
（2）对任一招标工程量清单项目，当应予计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差，且偏差超过15%时，可进行调整。当工程量增加15%以上时，增加部分的工程量的综合单价应予调低；当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高。
工程量偏差超过15%时的调整方法如下：
①当Q1＞1.15Q0 时：S=1.15Q0 ×P0 +( Q1-1.15Q0) ×P1;
②当Q1＜0.85Q0 时：S= Q1×P1;
式中S—调整后的某一分部分项工程费结算价；
     Q1—最终完成的工程量；
     Q0—招标工程量清单中列出的工程量；
     P1—按照最终完成工程量重新调整后的综合单价；
     P0—分包人在工程量清单中填报的综合单价。
P1的确定方法：当工程量偏差项目出现分包人在工程量清单中填报的综合单价与承包人招标控制价相应清单项目的综合单价偏差超过15%时，工程量偏差项目综合单价调整方法按以下公式：
③当P0＜P2×（1-L）×（1-15%）时，该类项目的综合单价：P1按照P2×（1-L）×（1-15%）调整；
④当P0＞P2×（1+15%）时，该类项目的综合单价：P1按照P2×（1+15%）调整。
式中P0—分包人在工程量清单中填报的综合单价；
     P2—承包人招标控制价相应项目的综合单价；
     L—（1-中标价/招标控制价）×100%（中标价、招标控制价须扣除暂估价、暂列金额及相应的规费税金）。
（3）措施项目费用
单价措施项目中的垂直运输费、脚手架、高支模增加费(含人工增加费、周转材料租赁费、运输费及专家论证费等)、大型机械进退场费、施工降排水、围堰、便道便桥由承包人包干使用，结算时一律不予调整。

除安全文明措施费外的其他总价措施项目费用，由投标人综合考虑计入投标报价一次性包干，结算时一律不作调整。
模板工程量按混凝土与模板的图示接触面积计算。
（4）人工工资按江苏省住房和城乡建设厅发布的建设工程人工工资指导价调整，具体按如下办法执行：
①江苏省住房和城乡建设厅各期人工工资指导价发布之日之后实际完成的工程量部分人工单价按照施工期间对应的人工工资指导价进行调整，并扣除原投标报价中人工单价相对于基准日人工工资指导价的让利部分。其结算人工工资单价价差调整公式应为（当P1≥P0）：
P=Pn-P0-(P1-P0)
式中：P——结算人工单价调整价差
Pn——施工期间当期人工工资指导价
P0——合同中让利之后的人工工资单价
P1——基准日人工工资指导价（投标截止日前28天）
②江苏省住房和城乡建设厅各期人工工资指导价发布之日之后实际完成的工程量部分人工单价按照施工期间对应的人工工资指导价进行调整，如施工合同中有未确定让利幅度的人工工资单价，其结算人工工资单价价差调整公式应为：P=Pn-P1
式中： P——人工单价调整价差
Pn——施工期间当期人工工资指导价
P1——基准日人工工资指导价（投标截止日前28天）
③人工费调整公式应为：∑各分部分项工程及单项措施费工程中江苏省住房和城乡建设厅各期人工工资指导价发布之日之后实际完成的工程量×相应人工消耗量×P。
④各期人工工资指导价调整价差部分不下浮，计入定额基价，原则上根据投标报价口径计取相关费用。
因承包人原因造成工期延误的，延误期间发生的人工单价上涨差额由承包人承担；因分包人原因造成工期延误的，延误期间发生的人工单价上涨差额由分包人承担。
（5）建筑材料市场价格波动引起的调整：所有建筑材料及设备的市场价格波动均不作调整。
19.3双方约定合同价款的其他调整因素：     /        
20、工程量确认
    20.1 分包人向承包人提交已完工程量报告的时间：每月22日前提供上月已完工程量完成情况报告。
21、合同价款的支付
（1）承包人向分包人支付工程款（进度款）的时间和方式： 
①完成总工程量的 50%后支付至合同总价的30%（分包人需提供详细的完成50%工作量的工程预算书，同时扣除甲供材料及专业工程暂估价，同时要提交南通建筑安装工程发票，以下简称“同上”）；
②工程竣工验收合格后支付至合同总价的70%（同上）；
③按规定应交的竣工资料全部提交给承包人后，工程结算经审计结束后付至工程审计价的 95%（工程审计价以发包人委托的第三方审计为准）；
④经终审完成付至终审价的97%；
⑤余款待保修期满确无质量问题后一次付清（无息）。
注：每次申请工程款时需按照增值税相关规定，同时提供足额有效的增值税发票和完税证明。分包人须将发票开具给承包人。
履约保证金在工程竣工验收合格后按实际履约情况退还（无息）。
按相关规定，承包人每月按分包人实际完成工程量的20%支付农民工工资。实行分包单位农民工工资委托施工总承包单位代发制度，分包单位应当与施工总承包单位签订委托代发协议。承包人应根据分包单位编制的工资支付表，通过农民工工资专用账户直接将工资支付到农民工本人的银行账户，并向分包人提供代发工资凭证。承包人在支付进度款时，须扣除本次付款阶段内已支付的农民工工资累计金额。
（2）分包人必须保证承包人支付的工程款项全部用于本工程的建设, 分包人必须在申请每笔工程款的同时向承包人承诺上述工程款用于本工程的建设、民工工资发放等，并提供承诺书。
（3）分包人不得因拖欠材料商工程款而影响工程进度或质量，否则分包人除承担违约责任外，并同意承包人直接向材料商支付欠款，且所支付欠款从分包人的工程款中扣除。
（4）所有工程付款必须经总监理工程师、发包人和承包人项目负责人签发付款证书后发包人才予以支付，承包人在收到发包人支付的工程款项后7天内支付给分包人。否则，发包人有权从承包人工程款中扣除并直接支付给分包人，承包人另需按应付工程款的2%向发包人支付违约金。

（5）实际完成工作量小于合同价时，以实际工作量为付款基数。
（6）分包人向承包人缴纳施工用水用电费。
（7）若南通市政府财政或审计部门在检查或审计过程中发现发包人委托的第三方审计的审计结果有误，则以南通市政府财政或审计机关的审计结果作为最终结算价，承包人已支付的工程款（含进度款）超过结算价相应比例的部分，分包人无条件同意承包人在未付的工程款中直接扣除超支部分及按银行同期贷款利率计算的利息，未支付的工程款中不足以完整覆盖前述退款及利息的或承包人已经付清工程款的，分包人应在承包人发出退款通知的 10 日内向承包人支付退款及利息。
（8）本项目的履约保证金需开具给招标人南通市第三人民医院，并由南通市第三人民医院保存。
七、竣工验收及结算
23、竣工验收
23.1分包人必须严格按施工图纸、说明文件和国家分布发的有关规范、规程进行施工，并接受承包人代表和监理人员检查。
23.2分包人应按工程进度，有时向承包人提供关于工程质量的技术资料，如试验、试压、测试、报告等。隐蔽工程未经监理专业人员检查不得隐蔽，否则将承担全部责任。
23.3工程竣工后，分包人向承包人提交完整的工程资料，竣工图等，双方共同组织有关单位进行竣工验收。
23.4验收中如发现有不符合质量要求，需要返工的工程，由分包人负责修好再进行检验。分包人如不能在安排的期限内整改完成达到竣工要求时，承包人有权按计划合法使用而不补视为验收通过，分包人须在有限的时间内处理完毕，直至验收合格。
23.5分包人提供竣工图的日期：分包人在工程竣工后一个月内提供经监理工程师审查通过的三套完整的竣工图和竣工结算及其他资料，分包人提供的所有资料必须满足工程备案要求，送档案馆存档，否则发包人及承包人可拒绝递交审计或延期审计，由此带来的一切后果由分包人承担。A施工中没有设计变更，施工后由分包人在发包人及承包人提供的施工图纸上加盖竣工图章，提交发包人及承包人；B施工中对原设计中变更较多，原施工图难于作为竣工图，应由分包人组织重新绘制竣工图，并承担相应费用。并经发包人及承包人确认后报发包人指定的审价机构审计。工程竣工验收合格后28天内，分包人应向承包人递交完整的符合审计要求的结算资料，否则履约保证金的10%不予退还，若分包人原因不能提交结算资料的，承包人有权拒绝或延期审计并拒付工程款。
分包人提供竣工图的份数三份。
八、违约、索赔及争议
26、违约
26.1 本合同关于承包人违约的具体责任：
（1）本合同通用条款第21.5款约定的承包人违约应承担的违约责任：另行协商。
（2）本合同通用条款第24.3款约定的承包人违约应承担的违约责任：另行协商。
（3）双方约定的承包人的其他违约责任：另行协商。
26.2 本合同关于分包人违约的具体责任：
（1）本合同通用条款第5.3款约定的分包人违约应承担的违约责任：另行协商。
（2）本合同通用条款第12.1款约定的分包人违约应承担的违约责任：另行协商。
（3）本合同通用条款第16.2款约定的分包人违约应承担的违约责任：延期一天按该单位工程工程总价的0.5‰向承包人支付违约金。
（4）本合同通用条款第17.1款约定的分包人违约应承担的违约责任：    /    。
（5）双方约定的分包人的其他违约责任：
A.若因分包人原因未按承包人指定的时间开工，则按延期每天5000 元向承包人支付违约金；若超过十五天（含十五天），承包人或发包人有权解除合同，全部履约保证金不予退还。
B.分包人必须服从发包人、承包人和监理工程师的管理监督，施工中发生的质量问题必须及时整改，因分包人原因被责令停工和返工，所造成的责任与损失均由分包人承担。
C.若分包人在施工过程中出现质量问题，除责令整改外，发包人或承包人可要求分包人根据质量问题的严重程度按每起5000-200000元向承包人支付违约金，并且发包人或承包人可视情形根据本合同其他约定行使有关解除合同的权利。
D.若施工过程中或工程竣工验收时发现由于分包人原因造成施工质量存在严重缺陷，分包人拒绝返工重做的，则发包人或承包人有权解除合同，并限令退场，全部履约保证金不予退还，对已完工程量，按已验收合格工程量的 50%结算工程价款，还应承担赔偿承包人损失的责任。
E.分包人必须达到合同约定的质量标准，达不到标准的，除履约保证金的40%不予退还外，还必须负责返工、修理；经返工、修理后，仍不能消除质量缺陷或隐患，不能达到设计标准和施工要求的，发包人或承包人有权解除合同，并减少或拒绝支付工程款。造成承包人经济损失的，仍由分包人承担。
F.分包人出现严重安全、质量事故，或在承包人规定的整改期限内达不到整改要求或明显无法按期完工的，承包人有权解除合同并要求分包人退场，分包人接到退场通知后应立即无条件退场。全部履约保证金不予退还，对已完部分的工程同意承包人按已验收合格工程量的 50%结算工程价款。
G.无论任何理由，分包人未经发包人及承包人许可不得擅自停工，否则发包人或承包人有权单方面解除合同，并要求分包人限期退场，分包人接到退场通知后必须无条件退场，对已完工程量，按已验收合格工程量的 50%结算工程价款，全额履约保证金不予退还。分包人不按期退场的，每拖延一天，应向承包人支付违约金人民币 5000 元。
H.在施工过程中若发生一次死亡事故，分包人履约保证金的10%不予退还。发生重伤事故，分包人向承包人支付违约金 5000元/次。
28、争议
28.1 双方约定，在履行分包合同过程中发生争议，双方协商解决或者调解不成时，按下列第（1）种方式解决争议：
（1）将争议提交南通仲裁委员会申请仲裁；
（2）依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、保障、保险及担保
30、保险
   30.1 承包人投保内容和责任：/    
30.2 分包人投保内容和责任：分包方所有人员，进入本合同工地或作业场所前，分包人必须已经办理工伤保险，建设工程和施工场地内的自有人员生命财产险。
31、担保
31.1承包人向分包人提供支付担保，担保方式：
/

；担保额度

/

31.2分包人向发包人提供履约担保，担保方式：银行保函、转账或网银；担保额度
合同价的5%，计   万元。
十、其他
32、材料设备供应
32.3 由分包人采购材料设备的约定：
分包人供应的材料和设备，必须按有关规定提供相应的出厂证明、合格证、质保书、化验检测报告等，并负责对国家（或地方）规范、强制性条文规定的材料性能到承包人指定的检测机构进行施工前或施工后的检测，同时对材料数量、规格、质量由承包人现场工程师和监理人验收合格后方可进入施工现场使用。
承包人在招标时推荐品牌和厂家材料范围的，分包人在实际采购前，必须由建设单位、承包人和监理认质认生产厂家后方可采购。
承包人和监理人有权对分包人提供的材料和设备进行抽检，对不符合设计要求及验收规范的材料和设备，有权终止使用，发生的一切损失和费用由分包人承担，由此延误的工期不予顺延。
承包人和监理工程师对材料的决定或认可并不解除分包人应负的质量、工期的责任，也不免除分包人对材料应负的责任。分包人采购的材料与设计或规范要求不符时，分包人应按监理工程师要求的时间运出施工场地。重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。
招标时暂定价和认质认价材料承包人保留甲供或另行发包权利。
分包人应该对各种材料、器材、设备按规范进行检查，拒绝不符合要求的材料、器材、设备用于工程。无论何种原因，分包人在工程中使用不合格材料，除更换合格材料外，质量保证金不予退还，另向承包人支付5000元/次的违约金。
若分包人选用承包人推荐品牌以外的其他品牌，则分包人必须提供该品牌不低于承包人推荐品牌档次及标准证明材料（证明材料须为地级市及以上质检部门出具的该品牌不低于承包人推荐品牌档次及标准的证明原件），中标后必须按招标文件及投标文件规定的材料生产厂家、产地、品牌之一报承包人项目部确认后进行采购，报承包人确认后方可进场。若分包人表示承包人选用的材料、设备品牌无法采购，承包人可扣除该部分材料、设备的价格，材料、设备由承包人供应。扣除部分材料、设备的价格按照招标控制价的价格。并且不得向承包人收取该部分材料、设备的保管费。
37、合同份数
37.2 双方约定本合同副本拾贰份，其中，发包人陆份，承包人叁份，分包人叁份。
38、补充条款：
38.1无论承包人是否给予了批准或同意，分包人应对现场作业、施工方法及所施工工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，负责完成对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必需的全部工作。
38.2本工程严禁使用不合格或不符合设计要求的材料，一经发现，限期退场，不按要求退场的，造成的损失由分包人负责。使用不符合标准、规格、质量和品牌要求（包括建设单位供应材料由于分包人验收把关不严）的工程材料分包人无条件更换和返工，并按照不合格材料购进总额的30%向承包人支付违约金。
38.3如购进的材料设备与提供的样品不一致时，由分包人无条件退货，造成的损失由分包人负责。
38.4竣工验收前，分包人需提供完整的竣工验收资料，竣工验收后一个月内提供完整的竣工结算资料，分包人提供的所有资料必须满足工程备案要求。工程结算必须按规范编制，并经承包人确认后报审计部门审计。
38.5在履行合同过程中，分包人不得转包，应遵守国家或地方的法律、法规、法令，或任何对工程有管辖权的部门的规章，并按要求支付有关费用。一经发现，取消承包资格，已完成的工程量不予结算。
38.6分包人在施工过程中必须文明、安全、规范施工，保持环境整洁，减少扰民影响，并就工地围墙、照明、防护、标志、警告信号和门卫等做出具体安排，若有违章行为按规定处罚，一切责任自负。
38.7发生下列情况，分包人不向承包人收取任何费用：
①分包人为了加快工程进度和保证进度和保证工程正常进行，采取的各种措施；
②施工期间清理所有建筑垃圾。
38.8本工程实行监理制度。开工令以总监理工程师签发的开工令为准。为配合监理工作，特设以下规定分包人必须严格执行：
(一)质量控制
1、质量管理、技术管理和质量保证组织机构建立不全或未建立的，则向承包人支付违约金1000元。
2、专职管理人员和特种作业人员无证上岗的或有证不在岗，每人每天分别按200元、100元向承包人支付违约金。
3、项目组织机构人员不准时参加监理例会或中途退场者，每人每次向承包人支付违约金100元。
4、施工组织设计、专项施工方案未报监理审批而擅自施工的每次向承包人支付违约金1000元。
5、进场的工程材料、构配件和设备未报承包人、监理验收或验收不合格擅自使用的，每次向承包人支付违约金1000元；未经承包人、监理部验收或验收不合格的检验批、工序、隐蔽工程等，分包人进入下道工序施工的，每次向承包人支付违约金1000元。
6、出现质量缺陷或竣工预验收、竣工验收中存在的问题，分包人不按监理通知要求进行整改并不及时回复，进入后道工序的，每次向承包人支付违约金1000元；对出现重大质量隐患，分包人未按监理暂停令进行整改或整改不力的，向承包人支付违约金2000元，并重新整改。
7、监理例会上提出的质量问题、旁站过程中对出现的质量问题，要求分包人及时整改，而未整改或整改不力，向承包人支付违约金500元。
8、送检的材料、构配件等未通知承包人、监理见证取样、封样、送样的，则向承包人支付违约金500元。
(二)进度控制
1、分包人编制的进度计划中应明确各阶段的控制分界点，关键线路，劳动力动态变化图等。若每天记录的实际施工人数小于计划人数时，则每人每天向承包人支付违约金100元。
2、实际进度滞后计划进度时，分包人应在接到监理通知单后，落实纠偏调整措施并认真实施，否则向承包人支付违约金200元；实际进度严重滞后进度计划时，则按照合同有关规定执行。
3、分包人必须按合同规定的期限、程序，提出工程延期的申请，否则不同意延期。
4、每次例会前提交周、月进度计划，否则分别向承包人支付违约金100、200元。
5、监理例会上提出的进度问题，分包人未重视或处理，则向承包人支付违约金10000元。
（三）安全控制及文明施工管理
1、分包人未编制或编制未报监理部审批而实施的安全施工组织设计或安全技术措施、安全防范措施、应急救援预案、临时用电方案、专项安全施工方案等，每项每次向承包人支付违约金100元。
2、未对全体员工进行安全生产教育培训和安全技术交底，经检查每人每次向承包人支付违约金100元；无双方签字确认的安全技术交底，每人每次向承包人支付违约金100元。
3、监理通知单和监理例会提出的安全隐患，分包人未进行整改或整改不力，每次每项向承包人支付违约金100元；对出现重大安全隐患，分包人未按监理暂停令进行整改或整改不力的，向承包人支付违约金1000元。
4、对施工现场场容场貌、环境保护、防火保安、施工区环境卫生、食堂卫生、厕所卫生管理未按照规定要求进行管理或管理不力，每项每次向承包人支付违约金100元。
5、脚手架未按规定验收或验收不合格而使用的，保证项目与一般项目每项每次分别向承包人支付违约金500元、100元。
6、进场的工人不戴安全帽，每人每次向承包人支付违约金50元，不正确系好帽带每人每次向承包人支付违约金10元；
7、对于承包人或监理单位向分包人发出的书面通知，项目负责人应无条件的签收并执行，否则，每次向承包人支付违约金500元。
8、在施工过程中若发生一次死亡事故，分包人履约保证金的10%不予退还。发生重伤事故，分包人向承包人支付违约金 5000元/次。
（四）未尽事宜：承包人委托监理对分包人的施工进行全过程监理。分包人在工程实施过程中必须服从监理人员的监督。如因分包人违反施工工艺顺序、使用不合格材料，工程实体质量及安全文明生产不符合相关规定，所投入的施工机械、人员不满足工程进度的需要，引起承包人和监理单位发出整改通知书的，视同违约，处罚如下：
1、如分包人接到第一次整改通知书，未按通知书规定的时间、内容、质量标准整改到位，至承包人或监理单位发出第二次整改通知书的，每次每处分包人向承包人支付违约金人民币1000元。
2、如分包人接到第二次整改通知书，仍未按通知书规定的时间、内容、标准整改到位，至使承包人或监理单位发出局部或全部停工令的，每次每处局部停工令分包人向承包人支付违约金人民币2000元，每次全部停工令分包人向承包人支付违约金人民币5000元。
3、如分包人接到承包人或监理单位局部或全部停工令，未按照停工令规定的时间、内容、质量标准整改到位，分包人按照合同价的3%向承包人支付违约金。
38.9廉政规定：分包人在投标过程和今后的施工过程中必须严格遵守国家廉政纪律，不得向承包人及相关单位的有关人员请客送礼，一旦发现有违纪行为取消投标资格。
38.10民工工资:
1、分包人不得使用未成年人，按国家和部门规定发放劳动防护用品，因违反此类规定导致的罚款和赔偿由承包方负责。
2、分包人必须落实农民工实名制管理，遵守和执行《保障农民工工资支付条例》，建立用工及工资支付台账，随时接受政府部门及承包人的检查和监督，按时支付民工工资，材料款，如因分包人（含劳务分包人）不按时支付民工工资产生任何纠纷、上访、事故、影响正常办公等，均由分包人承担全部责任和赔偿，承包人暂停拨付工程款、耽误的工期不顺延，剩余的工程款将优先支付分包人民工工资，并每次处分包人合同总价2%的违约金给发包人。须重点检查劳务分包人员工资发放情况，并做好工资发放情况登记工作。
3、分包人应配合公安部门做好外来人口登记及检查，发现可疑情况应向有关部门报告。承包人不承担因此引起的法律责任和经济责任。
38.11重新检验：监理单位和承包人如对分包人已检验的材料或已验收的部位质量有怀疑，可进行重新（抽）检验。检验合格，检验费用由承包人支付，耽误的工期预以顺延；如检验不合格，则检验费用由分包人支付，对重新检验不合格的材料，已使用部分必须拆除，与未使用部分一并清除出场，同时分包人支付发包人该部分材料价格30%的违约金；对重新检验不合格的部位，必须返工，同时分包人支付发包人该部分工程造价10%的违约金，损失的工期不预补偿。

38.12资料：分包人提供完整技术竣工资料交总包，纳入竣工资料管理。
38.13工程结算约定：
①安全文明施工措施费，结算时按造价管理处核定为准。
②工程结算中发现分包人擅自改变了暂定价部分材料及项目数量及单价，则少计或漏计部分按招标文件规定扣除，多计部分按分包人投标报价扣除。
③工程最终结算价以发包人指定的审价机构的最终审定价为准。发包人委托监理初审、第三方终审，审计审定价与分包人编制并经监理初审后的送审结算总价相差超过3%以上（含3%），超过部分的审核费用由分包人按核减额的10%负担，超过5%以上（含5%），除承担审核费用外，每超过1%，倒扣合同总价的1%。
④下列费用在竣工结算时不作任何调整：
a分包人须在工程竣工验收后7天内拆除现场所有临时设施。包括所有的建筑垃圾及剩余材料全部清运出现场的费用。清理标准应得到承包人认可，否则，如发生相关费用则由承包人在工程结算价款中扣除。环卫部门预收保证金由分包人负责清退。
b因施工场地狭小而发生的一切费用。
c本工程的水源、电源已接至本工程范围内，再接至施工场地相关事宜由分包人自行安排所需费用。
d分包人对工程周边的有关群众工作，工程实施范围内外的单位、个人和其他出现阻挠施工所发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失。
e对未设暂定价，且未指定品牌的材料，分包人在投标报价时已考虑。在实际施工中，承包人可以无条件要求分包人更换不合格的产品，购进的材料设备与提供的样品不一致时，由分包人无条件退货，如分包人使用不符合国家标准及各项指标的材料，承包人有权要求分包人返工，由此引起的相关费用由分包人承担。
f分包人为了加快工程进度和保证工程正常进行，采取的与经审核通过的施工组织设计所述不同的其他各种措施费用。
g不可竞争费率。
38.14招标文件第五章投标报价要求中的所有内容。
38.15专业分包工程付款，承包人须确保及时支付给分包人，承包人在收到发包人支付的工程款项后7天内无条件给各专业分包单位支付当期工程款，不得以任何理由扣减当期申请支付款数额(付款时仅扣除本协议规定的应由各专业分包单位承担的税费及承包人代垫付的各种费用)。

38.16分包人严格按行承包人分包管理细则、安全生产、文明施工管理协议。

分包人在施工期间，应确保无安全事故发生。若发生安全事故，分包人应立即报告发包人或承包人，积极配合承包人进行事故调查，服从总承包人做出的事故处理决定。因分包人责任发生安全事故造成发包人及第三方、承包人的所有经济损失由分包人承担。

38.17招标文件投标人须知第14条。
附件
协议书附件：
附件1：分包人承揽工程项目一览表
专用合同条款附件：
附件1：承包人供应材料设备一览表（本合同不适用）
附件2：工程质量保修书
附件3：主要建设工程文件目录
附件4：分包人用于本工程施工的机械设备表
附件5：分包人主要施工管理人员表
附件6：履约担保格式
附件7：安全生产协议书
附件8：廉洁协议

附件1：
分包人承揽工程项目一览表
	单位工程名称
	建设
规模
	建筑面积(㎡)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价（元）
	开工
日期
	竣工
日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2：
工程质量保修书
发包人（全称）：南通市第三人民医院
承包人（全称）：南通八建集团有限公司
　　分包人（全称）：
　　发包人、承包人和分包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就南通市第三人民医院扩建工程二期立体车库项目配套道路、雨水管网等修复工程（工程全称）签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
　　分包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，三方约定如下：分包人所施工的内容。
　　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
自竣工验收合格后2年内免费维修保养。
　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为 24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，承包人应退还剩余的质量保证金。
    四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，分包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。分包人不在约定期限内派人保修的，承包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，分包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，分包人实施保修。
4．质量保修完成后，由承包人组织验收。
　　五、保修费用
　 保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。工程质量保修金为工程总价（审计后）的3%。
六、三方约定的其他工程质量保修事项：/。
本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人、分包人三方共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满
发包人(公章)：                     承包人(公章)：           
地  址：                    地  址：       
法定代表人(签字)：                    法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：                    委托代理人(签字)：       
电  话：                 电  话：     
传  真：                 传  真：     
开户银行：                 开户银行：   
账  号：                      账  号：     
邮政编码：                   邮政编码：   
分包人(公章)：           
地  址：                   
法定代表人(签字)：                     
委托代理人(签字)：                     
电  话：                 
传  真：                 
开户银行：                  
账  号：                       
邮政编码：                 
附件3：
主要建设工程文件目录
	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件4：
分包人用于本工程施工的机械设备表
	序号
	机械或设备名称
	规格
型号
	数量
	产地
	制造
年份
	额定功率
(kW)
	生产
能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件5：
分包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件6：
履约担保
南通市第三人民医院（发包人名称）：
鉴于南通市第三人民医院、南通八建集团有限公司（承包人名称）（以下简称“承包人”） 与（分包人名称）（以下称“分包人”）于2023年  月  日就南通市第三人民医院扩建工程二期立体车库项目配套道路、雨水管网等修复工程施工（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就分包人履行与你方签订的合同，向承包人提供连带责任担保。 
1. 担保金额人民币（大写）       元（¥       ）。
2. 担保有效期自你方与分包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。
3. 在本担保有效期内，因分包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
4. 你方和分包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请南通仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担 保 人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地    址：
邮政编码：
电    话：
传    真：
2023年  月  日
附件7：
安全生产协议书
甲  方: 南通市第三人民医院（建设单位）
                       （总承包单位）
乙  方:                          

为全面履行甲乙双方签订的内部承包协议，进一步明确施工过程中甲乙双方的安全责任，保护施工人员的安全与健康，防止伤亡事故发生，依据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《机关、团体、企事业单位消防安全管理规定》（公安部61号令）及其他相关法律法规，签订本协议。
本协议为        的附件，与其具有同等法律效力，双方应认真履行。
一、乙方应严格遵守安全生产法律法规和规定，认真执行各项安全技术标准。
二、乙方责任人应定期召开班组安全工作会议，建立健全安全生产责任制和群防群治制度，制定各项安全生产规章和安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系，并按照职责分工抓好落实。
三、坚持“安全第一，预防为主”的方针，严格执行安全生产制度，严格执行持证上岗的规定，在组织施工生产时必须先落实安全技术措施，防止事故发生。
四、抓好安全教育，规范安全行为，禁止野蛮施工，防止施工扰民。
五、发生事故应立即采取措施保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并及时报告甲方；组成调查小组，查清原因，确定责任，按照“四不放过”原则制定改进措施，提出对责任者的处理意见。乙方承担事故责任和所有事故处理费用，从乙方工程款中扣除。
六、乙方对承包施工范围内的施工安全负有全部责任。具体内容如下：
1、负责配备专门的安全生产管理人员，明确责任人，随时检查安全生产情况并作好记录，如因乙方原因发生安全事故，由乙方负责。
2、负责施工人员的安全教育和安全管理。组织施工人员进场前学习有关安全生产法律法规，教育施工人员遵守甲方安全管理制度，做到预防为主；负责向施工人员进行各种机械安全操作规程的培训和安全技术交底，严禁新工人未培训进行操作；负责班前安全教育和工种变换的安全教育，同时有针对性地进行安全技术交底。
3、负责制定安全目标责任、安全管理规章制度，并报甲方备案。
4、负责组织实施合同范围内的安全施工方案和安全技术措施。
5、负责对所属施工人员登记造册，进行安全教育，并向甲方提供施工人员花名册。未经“三级安全教育”并考核合格的，不得进入施工现场。不得录用无身份证的人员和残疾人。施工人员按规定持证上岗。
6、负责施工作业过程中的安全检查管理，发现隐患及时报告并整改。
7、负责对劳动保护用品和机具设备的检查验收，经验收合格后使用。
8、负责做好消防工作，施工现场生活区与施工区分离，并符合消防规范要求及防火有关规定；施工现场配备消防器材和消防水源，并派专人负责。在容易发生火灾的区域动火时，必须履行批准手续。储存使用易燃易爆器材时，应采取相应的消防安全措施。
9、负责教育职工遵章守纪，不违章指挥和违章操作。施工中如因违章指挥、违反劳动纪律、违反操作规程而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。
10、在甲方组织的安全检查中，如乙方人员出现“三违”现象，甲方人员有权及时制止，并留存摄影资料备查，同时给予乙方罚款，再由乙方处罚工人。
11、负责教育监督施工人员遵纪守法，妥善处理解决施工人员之间的纠纷。职工之间赌博、打架造成社会影响的，给予乙方200元/起的罚款；发生群殴事件，不论何种原因，给予乙方1000元/起的罚款。发生失窃案件立即报公安机关处理。
七、本协议一式玖份，各执叁份，与      合同同时生效与终止。

甲方（公章或合同章）                   甲方（公章或合同章）

     （建设单位）                        （总承包单位） 

法定代表人或其授权委托人：             法定代表人或其授权委托人：

乙方（公章或合同章）                     

法定代表人或其授权委托人：              

            签订日期：  年   月   日
附件8：
廉  洁  协  议
发包人（全称）：                   
承包人（全称）：                   
分包人（全称）：                                                  
为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人、承包人、分包人三方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。
一、双方的责任
1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。
1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。
1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
二、发包人、承包人责任
发包人、承包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
2.1不得向分包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
2.2不得在分包人和相关单位报销任何应由发包人或承包人或个人支付的费用。
2.3不得要求、暗示或接受分包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
2.4不得参加有可能影响公正执行公务的分包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
2.5不得向分包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人、承包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。
三、分包人责任
应与发包人、承包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：
3.1不得以任何理由向发包人、承包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
3.2不得以任何理由为发包人、承包人、和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
3.3不得接受或暗示为发包人、承包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
3.4不得以任何理由为发包人、承包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
四、违约责任
4.1发包人、承包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
4.2分包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人、承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经三方签署后立即生效。
五、责任书有效期
本责任书的有效期为三方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
六、责任书份数
本责任书一式 玖 份，三方各执 叁  份。
发包人（公章或合同章）                  承包人（公章或合同章）

法定代表人或其授权委托人：             法定代表人或其授权委托人：

分包人（公章或合同章）                     

法定代表人或其授权委托人：              

            签订日期：   年   月   日
第四章  投标文件格式

一、资格审查文件封面

                项目

资格审查文件

工程名称：                        

投标人：                    （盖章）    

法定代表或其委托代理人：  （签字或盖章）    

  地址：                                      

联系人：                                    
联系电话：                                             

日期：           年           月           日
（一）法定代表人身份证明

    投标人单位名称：                                
投标人单位地址：                                
姓名：                  性别：                  
年龄：                  职务：                  
    系                  （投标人单位名称）的法定代表人。
特此证明。
投标人：           （盖单位章）
                                           日　期：               
（二）授权委托书

本人         （姓名）系                   （投标人单位名称）的法定代表人，现委托              （姓名）（身份证号：                ）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改          （项目名称）投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                   。
代理人无转委托权。
代　理　人：                   性别：                年龄：                   
代理人单位：                   部门：                职务：            

投标人：                   （盖单位章）
法定代表人：                  （签字或印章）
日期：                       
（三）诚信承诺书
（招标人）：
我方参加你方的                          （以下简称“本工程”）的投标，现我方法定代表人向你方慎重承诺：

1、我方拟派项目负责人         （身份证号码：             ；注册号：        ）至本项目投标文件截止时间前无在建工程且无已中标未开工项目。如果我方经本工程评标委员会评定为中标候选人，在公示期间被他人举报并经招标投标监管机构核实，确认拟派项目负责人有在建工程，且不符合江苏省建设厅“苏建规字（2017）1号”《关于改革和完善房屋建筑和市政基础设施工程招标投标制度的实施意见》附件2《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标资格审查办法》第十条第五款的规定，你方即可取消我方中标候选人资格，并同意投标保证金不予退还。
2、我方财务和经营状况良好，具备履行合同能力；没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同争议纠纷及仲裁和诉讼记录。如果我方经本工程评标委员会评定为中标候选人后，被他人举报并经招标投标监管机构核实，确认存在上述不良记录，你方即可取消我方中标资格，并同意投标保证金不予退还，并接受处罚。
3、我方递交的投标文件中的所有资料都是真实可信的，没有弄虚作假。
4、我方不组织、不参与串标围标，没有出借资质等违法违规行为。
我方承诺：违反上述任何一条承诺，自愿意接受当地建设行政主管部门作出的依法处罚，包括同意你方取消我方中标资格并不予退还投标保证金或履约保证金，将我方列入黑名单，并上报南通市建设主管部门。
投标申请人（盖章）：                          
法定代表人（签字或盖章）：                    
                                日期：        年       月       日
（四）资格审查材料及附件

资格审查文件中要求的相关材料

按招标文件要求提供

二、商务标封面

正本/副本
                      项目

商务标

工程名称：                        

投标人：                    （盖章）    

法定代表或其委托代理人：  （签字或盖章）    

  地址：                                     

联系人：                                    
联系电话：                                           

日期：         年         月           日
一、投  标  函

（招标人）：
（一）我方已认真阅读             项目的招标文件，并全部响应招标文件中的所有要求。
（二）根据已收到的          项目的招标文件，我单位将遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定并根据本项目招标文件的规定，经考察现场和研究招标文件后，愿以总价为(人民币大写)          （¥       元）的报价，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程内容。

（三）我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并在    天内竣工。

三、我单位保证本工程质量达到合格。

四、我单位金额为      人民币的投标保证金已提交。若中标后，我单位放弃中标项目的，贵单位可以不退还该保证金。

五、贵单位的招标文件和本文件将构成约束我们双方的合同文件。

投标单位(盖法人章)：                          
法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：          
日期：    年      月     日
二、计划投入的主要施工机械设备表
	序号
	机械设备名称
	型号规格
	数量
	国 别
产 地
	制 造
年 份
	额定功率(KW)
	生产能力(MH)
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


三、主要施工管理人员表

	机构
	项目工程师
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的工程

	总

部
	项目主管
	
	
	
	

	
	技术负责人
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场
	项目负责人
	
	
	
	

	
	项目技术负责人
	
	
	
	

	
	质量管理
	
	
	
	

	
	安全管理
	
	
	
	

	
	施工管理
	
	
	
	

	
	计划管理
	
	
	
	

	
	材料管理
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


四、工程量清单


